30/09/2026, 10:04 SEI/ERJ - 142640751 - Anexo

7~
@

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura ¢ Economia Criativa

Subsecretaria Adjunta de Projetos Especiais

ANEXO XV- INSTALACOES PREDIAIS E PARAMETROS PARA A MANUTENCAO DO
MIS

Museu da Imagem e do Som — MIS Copacabana

Endereco: Avenida Atlantica, n° 3.432, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
Referéncia técnica: Oficio SEIOP/GABSEC n° 1.030, de 24 de julho de 2026
Documento SEI: 137418016 — Processo SEI-150001/007307/2026

Versao: 1.0 — julho de 2026

Delimitacio: para os fins deste Anexo, a expressao “MIS” refere-se a nova sede
do MIS Copacabana. Os documentos técnicos disponibilizados pela SEIOP
integram este Anexo por referéncia e prevalecem quanto as caracteristicas

efetivamente executadas, sem prejuizo do Edital, do Termo de Referéncia e do
Contrato de Gestao.

1. FINALIDADE E VINCULACAO

Este Anexo estabelece as referéncias documentais, as condigdes minimas de operagdo e os parametros de
manuten¢do das instalagdes prediais da nova sede do Museu da Imagem e do Som — MIS Copacabana, a
serem observados pela ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA durante a execu¢do do Contrato de

Gestao.

Integram o presente instrumento os projetos “as-built”, os registros de comissionamento, os manuais de
uso, operacao ¢ manutencao e os demais documentos técnicos disponibilizados pela Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Obras Publicas — SEIOP, conforme indicado no item 3.

O contetdo deste Anexo deverd subsidiar a elaboracdo da proposta de trabalho, do plano de manutencao
predial, do planejamento de mobilizacdo e dos custos operacionais pertinentes, sem substituir a analise
técnica direta dos arquivos disponibilizados.

2. ABRANGENCIA

As disposicdes alcancam a edificacdo, suas areas internas e externas, ambientes técnicos, infraestruturas,
instalagdes, sistemas e equipamentos incorporados ao imoével, inclusive suas interfaces operacionais,
conforme efetivamente executados e registrados no acervo técnico.

Consideram-se abrangidos, conforme existentes e documentados, os sistemas civis, estruturais, elétricos,
hidrossanitarios, de climatizagdo, ventilagdo, exaustdo, prevencdo e combate a incéndio, transporte
vertical, automagdo, seguranca eletronica, controle de acesso, telecomunicagdes, iluminacao,
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impermeabilizagdo, coberturas, fachadas, sistemas especiais, cé€nicos, audiovisuais, museograficos,
acusticos e demais instalacdes vinculadas ao funcionamento da sede.

A inclusdo de determinado sistema no presente escopo ndo altera a reparticio de responsabilidades
definida no Edital, no Termo de Referéncia, no Contrato de Gestdo e na matriz de riscos, nem transfere
automaticamente & ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA a responsabilidade por vicios
construtivos, defeitos preexistentes ou pendéncias de obra que nao tenham sido por ela causados.

3. ACERVO TECNICO DISPONIBILIZADO PELA SEIOP

Por meio do Oficio SEIOP/GABSEC n° 1.030, de 24 de julho de 2026, doc. SEI n°® 137418016, expedido
com fundamento na manifestagdo do setor de fiscalizacdo daquela Secretaria, index 137406422, foram
disponibilizados os seguintes repositdrios eletronicos:

Quadro 1 — Acervo técnico disponibilizado pela SEIOP

Item Conjunto documental Conteudo de referéncia
1 Comissionamento e Registros de comissionamento, testes, Acessar pasta
Manual de Uso, orientacdes de operagdo, rotinas de técnica
Operaciao e conservagao € manuten¢ao, conforme a
Manutencio estrutura de arquivos disponibilizada.
2 Projetos “As-Built” Projetos atualizados conforme executado, Acessar pasta
plantas, detalhes, memoriais e demais técnica
registros técnicos existentes no repositorio.

A estrutura de pastas, a identificagdo dos arquivos, suas versoes e datas constituem o indice documental do
acervo disponibilizado. A CONTRATANTE devera preservar copia estavel dos arquivos na instrug¢do do
processo ou em repositorio institucional que assegure disponibilidade, integridade, rastreabilidade e
controle de versao durante toda a selecdo publica e a execucao do Contrato de Gestao.

Caso qualquer link esteja indisponivel, incompleto ou exija permissdao adicional, a entidade interessada
deverd comunicar o fato a CONTRATANTE, que providenciard o restabelecimento do acesso ou a
disponibilizagdo por outro meio idoneo.

4. CONSULTA, INTERPRETACAO E HIERARQUIA DOCUMENTAL

A ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA deverad conhecer e observar o conjunto documental
aplicavel a cada sistema, mantendo-o acessivel as equipes de operagcdo, manutencdo, fiscalizacdo e
auditoria.

Em caso de divergéncia entre arquivos, devera ser considerada a versdo mais recente formalmente
aprovada, sem prejuizo da imediata comunicagdo a CONTRATANTE. Nenhuma inconsisténcia técnica
podera ser solucionada mediante escolha unilateral de documento ou execucao de alteragdo nao autorizada.

O Edital, o Termo de Referéncia e o Contrato de Gestdo prevalecem quanto ao objeto, as obrigagdes, a
alocacdo de riscos e ao regime de custeio. Os projetos “as-built”, os registros de comissionamento € 0s
manuais prevalecem quanto a configuracdo fisica executada, as condi¢des de operacdo, as limitagdes
técnicas e as exigéncias de conservacdo, ressalvadas as determinacdes posteriores formalizadas pela
CONTRATANTE.

5. PRINCiPIOS DA MANUTENCAO PREDIAL

A manutengdo deverd ser planejada e executada de forma preventiva, preditiva e corretiva, priorizando
seguranga, continuidade operacional, preservacdo do patrimdnio, eficiéncia energética, acessibilidade,
sustentabilidade e confiabilidade dos sistemas.
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e observancia das instrugdes dos fabricantes, dos projetos “as-built”, dos relatérios de comissionamento,
das garantias e das normas técnicas e legais vigentes;

e adogdo da periodicidade mais restritiva entre o manual do fabricante, a norma aplicavel, a exigéncia do
orgao competente e a avaliagdo técnica baseada em criticidade;

e registro verificavel de inspecdes, testes, medi¢des, ocorréncias, ordens de servigo, pegas substituidas,
responsaveis e resultados;

e priorizacdo de intervengdes que reduzam riscos a vida, ao acervo, a edificacdo, a continuidade das
atividades culturais e a seguranga dos usuarios;

e utilizacdo de profissionais e empresas legalmente habilitados, com emissdo de ART, RRT, TRT ou
documento equivalente quando cabivel;

e preservacdo das caracteristicas arquitetonicas, museologicas, acusticas, cénicas e tecnologicas do
equipamento cultural.

6. OBRIGACOES DA ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA

Sem prejuizo das demais obrigag¢des previstas no instrumento convocatorio ¢ no Contrato de Gestéo,
caberda a ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA:

e Equipe técnica: manter equipe compativel com a complexidade dos sistemas, sob coordenagdo de
responsavel técnico habilitado, promovendo capacitagdo e atualizacdo periodica.

e Plano de manutencfo: elaborar, implantar e manter atualizado o plano de manutencdo predial e
operacional, compativel com o acervo técnico, o plano de trabalho e as condi¢des efetivamente
verificadas.

e Operacao segura: operar sistemas e equipamentos dentro dos parametros de projeto, interrompendo a
utilizagao quando houver risco a vida, ao patrimonio ou ao proprio equipamento.

e Manutenciao programada: executar e controlar as rotinas preventivas e preditivas, sem postergagao
imotivada, e tratar as nao conformidades identificadas.

e Atendimento corretivo: organizar fluxo de chamados, classificar criticidade, definir responsaveis,
acompanhar prazos ¢ manter historico de falhas e solugdes.

e Garantias: observar rigorosamente as condi¢des de garantia e de assisténcia técnica, evitando
intervengdes nao autorizadas que possam ocasionar sua perda.

e Pecas e materiais: empregar componentes, insumos € materiais compativeis com o0s projetos,
especificacdes e recomendacdes técnicas, assegurando rastreabilidade quando necessaria.

e Documentacio: manter o cadastro técnico, os registros de manutencao, os certificados, os laudos, as
licengas, as ordens de servigo, os relatorios fotograficos e as responsabilidades técnicas organizados e
disponiveis.

o Terceirizacdo especializada: contratar empresas habilitadas para atividades especializadas,
permanecendo integralmente responsavel pela coordenagao, fiscalizagao e qualidade dos servigos.

e Comunicacido: comunicar imediatamente a CONTRATANTE ocorréncias criticas, falhas sistémicas,
acidentes, risco de perda de garantia, vicios aparentes, pendéncias de obra e necessidade de intervencao
extraordinaria.

e Continuidade: manter planos de contingéncia e resposta para indisponibilidades que possam afetar
seguranca, acessibilidade, climatiza¢ao de areas sensiveis, prevencao de incéndio, energia, seguranca
eletronica ou funcionamento institucional.

e Encerramento: entregar, ao término do Contrato de Gestdo, o acervo técnico atualizado, os histdricos
de manutencdo, as credenciais institucionais, os arquivos editaveis e a situagdo das garantias, contratos
e pendéncias.

7. PLANO DE MANUTENCAO PREDIAL E OPERACIONAL
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O plano de manuten¢do devera ser apresentado no prazo definido no plano de trabalho ou, na auséncia de
previsdo especifica, em até 30 (trinta) dias contados da assunc¢do operacional do equipamento, sendo
submetido a ciéncia e ao acompanhamento da CONTRATANTE.

O plano contera, no minimo:

e inventario dos ativos ¢ sistemas, com identificacdo, localizag¢do, fabricante, modelo, numero de série,
condi¢do inicial e situacdo da garantia;

o classificacdo de criticidade e avaliagdo dos impactos da indisponibilidade sobre pessoas, acervo,
operacao, patrimdnio e continuidade do servigo cultural;

e rotinas, procedimentos, periodicidades, responsaveis, qualificagdes exigidas, ferramentas, materiais,
pecas e evidéncias de conclusao;

e cronograma anual das manutencdes preventivas, inspegoes, testes, calibracdes, certificagdes e
renovacoes de licengas;

o fluxo de abertura, priorizagao, aprovacao, execugao ¢ encerramento de ordens de servigo;

e critérios para contratagdo ¢ avaliagao de mantenedoras especializadas;

e procedimentos de seguranca, isolamento de areas, bloqueio de energias, trabalho em altura, espago
confinado e demais riscos aplicéveis;

e planos de contingéncia, resposta a emergéncias e recomposicao dos servicos criticos;

 indicadores de desempenho, metas, responsaveis pela apuragdo e agdes corretivas;

e procedimento para atualizagdo dos projetos, manuais, cadastros e historico dos ativos apds cada

intervencao relevante.

Quadro 2 — Parametros minimos por grupo de sistemas

Grupo de sistemas

Parametros minimos de manutencio e
controle

Referéncia prioritaria

Instalacgoes elétricas,
iluminacdo, energia
de emergéncia, SPDA
e aterramento

Inspecdes visuais e funcionais, reaperto e
limpeza técnica quando previstos, medigdes,
testes de protecdes, verificacdo de quadros,
circuitos, sinaliza¢do, autonomia e registros das
intervengoes.

Projetos as-built,
diagramas, laudos,
manuais dos fabricantes
€ normas vigentes.

Climatizacgao,
ventilacio e exaustiao

Operagdo dentro das faixas de projeto; limpeza e
substitui¢do de componentes; controle de
qualidade do ar; drenagem; verificagao de
desempenho; plano de manutengdo, operacao e
controle, quando aplicavel.

Manual de operacdo e
manutencao,
comissionamento,
parametros de projeto e
exigéncias sanitarias.

Instalacoes
hidrossanitarias,
drenagem, bombas e
reservatorios

Inspecdo de redes e barriletes, testes de bombas e
valvulas, controle de vazamentos, limpeza e
desinfeccao, verificacao de pressoes, niveis,
recalques e drenagens.

Projetos as-built,
memoriais, manuais,
licengas e procedimentos
aplicaveis.

Prevencao e combate
a incéndio e
emergéncia

Preservagdo da operacionalidade, inspegoes e
testes, manutengdo por empresa habilitada
quando exigida, controle de validade, rotas
desobstruidas e registros para renovagao das
autorizagdes competentes.

Projetos aprovados,
relatorios de
comissionamento,
certificados, manuais e
exigéncias do orgao
competente.

Transporte vertical e
equipamentos de
acessibilidade

Manutengdo por empresa habilitada, testes de
seguranga, atendimento a chamados, registros de
falhas, resgates e inspecdes obrigatdrias.

Contratos ¢ manuais dos
fabricantes, certificados,
projetos e normas
vigentes.
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Parametros minimos de manutencio e
controle

Testes de comunicacdo e redundancia, gestdo de
credenciais, atualizagdes controladas, copias de
seguranca, verificagdo de sensores e preservagao
dos registros e da seguranca da informagao.

Referéncia prioritaria

Arquitetura as-built,
listas de pontos, manuais,
licengas de software e
procedimentos de

esquadrias e demais
elementos civis

materiais e registro fotografico de anomalias.

telecomunicag¢des seguranga.

Fachadas, Inspegdes periddicas, tratamento preventivo, Projetos, memoriais,
coberturas, controle de infiltra¢des, corrosao, fissuras e garantias, manuais de
impermeabilizacio, desprendimentos, limpeza adequada aos conservagao e relatérios

de inspecao.

Sistemas especiais,
cénicos, audiovisuais,
museograficos e
acusticos

Operagao por equipe capacitada, testes
funcionais, calibragdo e conservagao compativeis
com a tecnologia instalada, controle ambiental e
intervengodes autorizadas que preservem
garantias € integragoes.

Projetos especificos,
manuais,
comissionamento,
treinamentos e
orientacoes dos
fabricantes.

As atividades indicadas no Quadro 2 possuem carater minimo e orientativo. A periodicidade, o método e a
extensao de cada interven¢do deverdo ser definidos a partir dos documentos técnicos do respectivo

sistema, da legisla¢do, das normas vigentes, das condi¢gdes de uso e da andlise de criticidade.

8. COMISSIONAMENTO, TRANSICAO E RECEBIMENTO OPERACIONAL

A assungdo operacional devera ser precedida de transi¢do técnica documentada, com participa¢do da
CONTRATANTE, da ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA e, quando pertinente, da SEIOP, das

empresas executoras ¢ das mantenedoras responsaveis.

A transi¢cdo ndo se confunde com o recebimento definitivo da obra nem importa renlincia a garantias,

aceitagdo de vicios ocultos ou transferéncia de responsabilidade por defeitos construtivos preexistentes.

Quadro 3 — Conteudo minimo do termo de transicio técnica

Item

Evidéncia

Conteudo minimo

1

Inventario técnico

Relagdo de sistemas, equipamentos, localizacao,
identificacdo patrimonial ou técnica, fabricante, modelo,
numero de série e condigdo aparente.

Documentacao

Confirmacdo de entrega dos projetos as-built, manuais,
relatorios de comissionamento, certificados, garantias,
licengas, chaves, credenciais e arquivos editaveis
existentes.

Testes e treinamento

Registro dos testes funcionais realizados, responsaveis,
resultados, ressalvas e treinamentos ministrados as
equipes de operagdo e manutengao.

Pendéncias

Descrigao, localizacdo, impacto, medida de contengdo,
responsavel pelo saneamento e prazo informado para
conclusao.

Condicoes preexistentes

Relatorio fotografico e técnico das anomalias aparentes,
indisponibilidades, interveng¢des em curso e chamados de
garantia abertos.

Responsaveis

Identificagao dos representantes da CONTRATANTE, da
ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA, da SEIOP
e, quando pertinente, das empresas executoras ou
mantenedoras.
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As pendéncias identificadas deverdo constar de relagao especifica, com indica¢ao do sistema, localizacao,
criticidade, responsavel pelo saneamento, medida proviséria adotada e prazo informado. A

ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA deverd acompanhar os efeitos operacionais dessas
pendéncias e comunicar qualquer agravamento.

9. GARANTIAS, ViCIOS CONSTRUTIVOS E INTERVENCOES EMERGENCIAIS

A ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA devera controlar os prazos e as condi¢des das garantias
relacionadas a obra, aos sistemas, aos equipamentos € aos servi¢os, comunicando tempestivamente a
CONTRATANTE qualquer falha que possa ensejar acionamento do responsavel.

Nao poderdo ser realizadas intervencdes capazes de comprometer a garantia sem autorizagdo expressa da
CONTRATANTE e, quando exigido, sem a participacdo da empresa garantidora ou da rede de assisténcia
autorizada.

As anomalias possivelmente relacionadas a execugdo da obra, ao projeto, ao fornecimento ou a instalacao
original deverdo ser registradas com fotografias, medi¢des, historico, localizagdo, efeitos e medidas de
conten¢ado, para andlise e defini¢do de responsabilidade.

Diante de risco iminente a vida, ao acervo ou ao patrimdnio, a ORGANIZACAO SOCIAL
CONTRATADA devera adotar imediatamente as medidas minimas necessarias a prote¢ao e a conten¢do do
dano, preservando evidéncias e comunicando a ocorréncia a CONTRATANTE, sem que a atuagdo
emergencial importe assun¢do automatica da responsabilidade definitiva pelo evento.

Alocacio de responsabilidade: a ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA
respondera pelos danos e pela perda de garantia decorrentes de omissao de
manutencio, operacio inadequada ou intervencio nio autorizada que lhe
sejam imputaveis. Os vicios construtivos, defeitos preexistentes e pendéncias
nao causados pela Organizacao Social serdo tratados conforme o Contrato de
Gestao, a matriz de riscos e os instrumentos de garantia aplicaveis.

10. ALTERACOES, MELHORIAS E ATUALIZACAO DOS PROJETOS “AS-BUILT”

Qualquer alteracao que afete arquitetura, estrutura, instalacdes, automagao, sistemas especiais, seguranca,
acessibilidade, desempenho actstico, museografia ou condigdes de garantia dependera de autorizagao
prévia da CONTRATANTE e das aprovagdes técnicas e administrativas cabiveis.

Apods intervencdo autorizada, a ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA deverd providenciar a
atualizagdo dos projetos, memoriais, diagramas, listas de pontos, cadastros, manuais e demais documentos
afetados, entregando-os em formato PDF e, quando disponivel ou produzido, em formato editavel.

A atualizagdo deverd identificar a alteracdo realizada, a data, o responsavel técnico, a respectiva ART, RRT
ou TRT, os arquivos substituidos e a versdo vigente, preservando o histoérico documental.

11. REGISTROS, RELATORIOS E INDICADORES

A ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA devera adotar sistema de controle que permita rastrear o
ciclo completo das atividades de manutengdo e disponibilizar as informagdes a fiscalizagdo e as instancias
de controle.

O relatorio periddico de manutengdo devera conter, no minimo:

e servicos preventivos programados, executados, reprogramados e vencidos, com justificativas e plano

de regularizacao;

e chamados corretivos por sistema, criticidade, prazo de atendimento, tempo de indisponibilidade, causa

¢ solugao;

o falhas recorrentes, analise de causa, riscos e medidas preventivas adotadas;
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¢ testes, medigdes, calibragdes, inspecoes, certificados, laudos e responsabilidades técnicas emitidas;
e situacdo das garantias, chamados abertos junto a fornecedores e pendéncias de obra acompanhadas;
e consumos relevantes de dgua e energia, anomalias identificadas e a¢des de eficiéncia;

e registros fotograficos das intervencdes de maior relevancia;

e acidentes, incidentes, quase acidentes, eventos de seguranca e medidas corretivas;

¢ atualizacdes realizadas no cadastro técnico ¢ nos documentos as-built;

e indicadores de disponibilidade, cumprimento do plano preventivo, reincidéncia de falhas, tempo de

atendimento e custo por sistema.

12. GESTAO DO ACESSO E SEGURANCA DA INFORMACAO

O acesso ao acervo técnico deverd ser restrito as pessoas que dele necessitem para a execugdo, fiscaliza¢ao
ou controle do Contrato de Gestdo, especialmente quando os documentos revelarem informagdes sensiveis
sobre seguranca, credenciais, redes, automacgao, CFTV, controle de acesso ou infraestrutura critica.

Credenciais e senhas nao deverdo integrar relatorios publicos ou documentos de ampla circulagdo. Sua
transferéncia sera realizada por canal seguro, com registro de responsabilidade, e as credenciais iniciais
deverdo ser substituidas pela ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA no inicio da operagdo, sempre
que tecnicamente possivel e sem prejuizo das garantias.

A ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA devera manter copias de seguranga, controle de versdes e
procedimento de recuperacao do acervo digital, observando a legislagcdo de protecdo de dados, as regras de
seguranga da informagao e as orientagdes da CONTRATANTE.

13. DISPOSICOES FINAIS

A documentagao técnica podera ser complementada ou atualizada pela CONTRATANTE durante a sele¢do
publica ou a execugdo contratual, mediante comunicagdo formal e preservagdo do historico de versdes. A
complementacdo documental ndo podera ser utilizada para ampliar materialmente o objeto ou transferir
novos encargos sem a correspondente avaliacdo administrativa e contratual.

A auséncia, ilegibilidade ou inconsisténcia de documento indispensavel devera ser formalmente registrada.
A ORGANIZACAO SOCIAL CONTRATADA nio ficara dispensada do dever de diligéncia, protecio e
comunicagdo, mas a falta de informacdo ndo importara transferéncia automatica de responsabilidade por
condig¢do preexistente nao identificavel.

As situagdes omissas serdo submetidas 8 CONTRATANTE, que decidira considerando o Edital, o Termo
de Referéncia, o Contrato de Gestdo, a matriz de riscos, os documentos técnicos da SEIOP, as garantias
existentes e as normas legais e técnicas aplicaveis.

Este Anexo integra o instrumento convocatério € o Contrato de Gestdo para todos os fins, devendo ser
observado desde a elaboracdo da proposta de trabalho até a reversdo dos bens, documentos e
responsabilidades ao término da parceria.

Rio de Janeiro, 28 setembro de 2026

== 1 Documento assinado eletronicamente por Patricia Damasceno de Andrade, Subsecretdria Adjunta,
JEI! d em 29/09/2026, as 13:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
I | Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de
2022.

assinatura
eletronica

== ) Documento assinado eletronicamente por Lucienne Figueiredo Dos Santos, Superintendente, em
JEI! d 29/09/2026, as 13:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
| Decreto n® 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de
2022.

assinatura
eletrénica
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Av. Presidente Vargas, 1261 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-004
Telefone: - http://www.cultura.rj.gov.br/
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